УТВЕРЖДАЮ

Глава Фомино-Свечниковского

сельского поселения

____________С.Н.Гаврилов.

«17» февраля 2014 года
Извещение

о проведении запроса котировок на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	№

 п/п
	Описание
	Данные

	1. 
	Форма торгов
	Запрос котировок

	2.
	Муниципальный  заказчик
	Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения.

	3.
	Адрес
	346223,Ростовская область, Кашарский район,  х.Вишневка,

ул. Молодежная 8

	4.
	ИНН
	6115902528

	5.
	Телефон
	8 (86388) 36-3-24

	6.
	Факс
	-

	7.
	Электронная почта
	sp16179@donpac.ru

	8.
	Контактное лицо
	Лебедева Наталья Викторовна

	9.
	Источник финансирования
	Софинансирование  (областной, местный бюджет)

	10.
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, работ и услуг.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Фомино-Свечниковского сельского поселения.

	11.
	Место  выполнения работ
	 Дороги в населенных пунктах на территории Фомино-Свечниковского сельского поселения.

	12.
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	111600,00 рублей (Сто одиннадцать тысяч шестьсот рублей )

	13.
	Требования к котировочной заявке 
	 Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки  до вскрытия конверта или в форме электронного документа.
Котировочная заявка оформляется по форме приложенной к Извещению о проведении запроса котировок (Приложение № 1 к настоящему Извещению). В состав котировочной заявки входят сведения об участнике размещения заказа.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

- Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

- Идентификационный номер налогоплательщика;

- Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров;
- Срок поставки товаров;
- Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- Цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

услуг, являющиеся предметом проводимого запроса котировок. 


	14.
	Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Цена включает в себя расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	15.
	Условия и сроки  выполнения работ.
	 С момента заключения контракта по 31.10.2014г.

	16.
	Форма и срок оплаты поставок товаров
	Безналичный расчет.  Оплата осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента приемки акта выполненных работ .

	17.
	Место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
	Котировочная заявка подается по адресу: 346223, Ростовская область, Кашарский район, х.Вишневка, ул. Молодежная8.

Дата начала подачи заявок: «17» февраля 2014 г. с 17 :00 по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: «21» февраля 2014 г. до 17:00 по московскому  времени.

	18.
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок
	 Место вскрытия конвертов: 346223, Ростовская область, Кашарский район, х.Вишневка, ул. Молодежная8.
Дата и время вскрытия конвертов: «24» февраля 2013 г., в 10:00 по местному времени.

	19.
	Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок
	Место рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок: 346223, Ростовская область, Кашарский район, х.Вишневка, ул. Молодежная 8.

Дата рассмотрения заявок: «24» февраля 2014 г.  в 10 :00
Дата подведения итогов: «24» февраля 2014 г. 

	20.
	Срок  подписания победителем муниципального контракта со дня опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

	21.

	Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
	Заказчиком установлено требование об отсутствии участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков

	22


	Иная информация
	Для  организаций которые не работают с НДС сумма локальной сметы не меняется, т.е будет пересчитана без НДС.

	


Приложение №1 к Извещению

                                                                                                   «__» ______ 2014г. № _______

                                                                                                   Муниципального заказчика

Администрации Фомино-Свечниковского

            сельского поселения.

	КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

	
	

	Наименование: ____________________________________________________________________________

	Место нахождения (для юридического лица): __________________________________________________

	Фамилия, имя, отчество (для физического лица): _______________________________________________

	

	ИНН: ___________________, КПП :_______________________, БИК ___________________

	Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________


	Дата _______________
	Кому: 


Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок  №_______________       от                                                                             предлагаем выполнить работы  по содержанию автомобильных  дорог общего пользования местного значения    сельского поселения  на  период  2014год , в соответствии сметы  по цене ____________________________________________________________________руб.____коп

                                                  (суммой и прописью)
В цену работ  входит все затраты на перевозку  материалов,  сборов, соблюдение норм и правил технической безопасности и другие обязательные платежи при исполнении условий муниципального контракта.

                                                                     отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в документации  о проведении запроса котировок. 

 Вслучае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Администрацией  Фомино-Свечниковского сельского поселения на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок в срок не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Администрацией  Фомино-Свечниковского сельского поселения, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и поданной нами котировочной заявкой. 

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг являющихся предметом проводимого запроса котировок, сведения о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)  будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

_________________________


_______________________________

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ _____ 

	на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Фомино-Свечниковского сельского поселения на 2014г.

	
	

	х.Вишневка
	«___» _____________ 2014г. 

	
	

	Муниципальный заказчик, Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения , в лице Главы Фомино-Свечниковского сельского поселения  Гаврилова Сергея Николаевича , действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________,  в лице  _______________________, действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в другой стороны, именуемые в дельнейшем «Стороны», действующие на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №  ____________________    от ______________ ,  заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

	

	1. Предмет Контракта

	1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Фомино-Свечниковского сельского поселения на 2014г.  указанных  в приложении № 1 к настоящему муниципальному контракту.

	 

	

	2. Обязанности и права Сторон

	2.1. Обязанности Подрядчика:

	2.1.1. Выполнить на условиях настоящего Контракта с  привлечением субподрядных организаций, в установленные Контрактом сроки работы и сдать результат работ Заказчику.

	2.1.2. Выполнить работы в соответствии сметы.

	

	2.1.3. Гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН и иными нормативными актами.

	2.1.4. Сдать работы Заказчику с оформлением акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

	2.1.5. Устранить нарушения и недостатки, обнаруженные при приемке работ за свой счет в срок до 3 дней.

	2.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, за координацию их деятельности, а также за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Контракта.

	

	2.2. Обязанности Заказчика:

	2.2.1. Выдавать задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями обязательными для Подрядчика.

	2.2.2. Производить проверку и оценку качества выполнения работ (в соответствии  сметы).

	2.2.3. В пятидневный срок с момента предъявления Подрядчиком результата работ производит приемку и подписывает (при отсутствии замечаний), акты выполненных работ. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ составляет акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исполнения. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по контракту.

	2.2.4. Производить оплату выполненных работ в сроки и в порядке, установленные Контрактом.

	2.2.5 Имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

	2.2.6. Имеет право предусмотреть в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков – возможность заключения муниципального контракта (договора) с третьими лицами для производства работ, связанных с устранением недостатков, с последующим взысканием суммы оплаты работ с первоначального Подрядчика.

	3. Срок выполнения работ 

	3.1. Срок начала выполнения работ: с момента подписания контракта.

       Срок окончания выполнения работ:  по 31 октября 2014г.

	

	4.  Цена Контракта  и порядок расчетов

	4.1. Общая стоимость работ по Контракту составляет __________________________________________________ в том числе областной бюджет  ______________________________________________________________________местный бюджет ______________________________________________________________________ В цену работ включены затраты по исполнению Контракта, а так же расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки выполненных работ, составленным в соответствии со Сметой .
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Контракта.

	4.2. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств в течении 10 дней  на основании счета, счета-фактуры, акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) .

	4.3. Источником финансирования являются субсидии  выделенные для софинансирования расходных обязательств.

	

	5. Порядок приёмки работ

	5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также всю исполнительную документацию. 

	5.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. Указанный срок может быть продлён в случае выявления недостатков и недоделок.

	5.3. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом по актам сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).   

	

	6. Ответственность Сторон

	6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

 6.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с п. 8-23 ст. 95 Закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

 6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 10 процентов цены контракта 2,5 процента цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г

6.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  исполнителем.

6.4.2. Штрафы исполнителю начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме 10% от суммы контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г. определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Контракта продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Подрядчик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Подрядчик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
7.3. Если указанные в п.7.2. Контракта обстоятельства продолжаются более одного месяца, Контракт может быть расторгнут полностью или в части в порядке, определенном п. 11.4. настоящего Контракта. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.

7.4. Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8. Порядок изменения и расторжения договора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  контракту  имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место  по соглашению Сторон, по решению суда, а также в  одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий  контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт  другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

8.4           Приложения :
       Приложение № 1 (перечень объектов)
      Приложение № 2( график  выполнение работ)

      Приложение № 3 (Смета.)

       Приложение № 4 (расчет  начальной (максимальной ) цены контракта.
9.Реквизиты сторон.

Заказчик                                                                    Подрядчик
Администрация Фомино                                    ГУПРО «Кашарское ДРСУ»
Свечниковского с/п                                     

346223, х.Вишневка, ул.Молодежная 8           346223, сл.Кашары, ул.Андреевская 42, 

                                                                                 Кашарский район, Ростовской области
ИНН 6115902528                                                   ИНН 6115030027

КПП 611501001                                                     КПП 611501001

р/сч 40204810000000000238 в                              р/сч 40602810652350120214 Юго-    
ГРКЦГУ Банка России  по  РО                         Западный банк Сбербанка РФ г.Ростов
г.Ростов-на-Дону                                                  -на-Дону

БИК 046015001

Глава Фомино-Свечниковского                      Директор  ГУПРО «Кашарское ДРСУ»

сельского поселения

_______________С.Н.Гаврилов                          ________________В.В.Шуба


	


                                                   Приложение №1

к  муниципальному контракту  № 

от ____________2014г

Перечень объектов

По содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения  Ростовской области, финансируемых за счет  субсидий Фонда  софинансирования в 2014 году

	 п/п
	Наименование объекта
	Вид  работ
	Объем финансирования областного бюджета, всего (руб.)
	Объем финансирования местного бюджета всего(руб
	Муниципальный заказчик

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	Автодорога грунтощебневая

(подъезд  п.Комсомольский).

Автодорога грунтощебневая

(подъезд х.Ленинский)

Дорога уличная грунтовая х. Вишневка, ул.Мира

Дорога уличная грунтовая

х.Рожок, ул.Солнечная
	 Планировка грунтовых дорог, подсыпка дороги, расстояние перемещения грунта до 10 м, разравнивание грунта автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
	107351,20
	3548,80
	Администрация Фомино-Свечниковского сельского поселения.


	
	Дорога уличная грунтовая

(х.Вишневка, ул.Луговая)

Дорога уличная грунтовая

(х.Вишневка, ул.Центральная)
Дорога уличная грунтовая(х.Вишневка, ул.Зеленая)
Дорога уличная грунтовая(х.Вишневка, ул.Восточная)
Дорога уличная грунтовая

(х.Вишневка, ул.Береговая)

Дорога с твердым покрытием  асфальтная (подъезд .Вишневка)

Внутрипоселковая автомобильная  дорога (с.Сариновка, ул.Школьная).

Дорога проселочная уличная грунтовая (с.Фомино-Свечниково ул.Большая).

Дорога уличная грунтовая (х.Сергеевка, л.Сидоровская)

.Дорога уличная грунтовая

С.Сариновка, ул. Набережная)

Дорога уличная грунтовая (х.Краснощеков, ул.Холодная).

Дорога уличная грунтовая (х.Ленинский , ул.Песчаная).

Дорога уличная грунтовая(п.Комсомольский ,ул.Горная)

Дорога уличная грунтовая (х.Сергеевка, ул.Сергеевская)

Дорога уличная грунтовая (х.Сергеевка, ул.Константиновская)

Дорога уличная грунтовая (с.Сариновка, ул.Садовая)

Дорога уличная грунтовая (х.Краснощеков, ул. Полячкова)

Автодорога  грунтощебневая (подъезд к х.Краснощеков)

Дорога уличная грунтовая (х.Рожок, ул.Звездная)

Дорога уличная грунтовая (х.Рожок, ул.Набережная)

Дорога уличная грунтовая (х.Ленинский ,ул.Тихая)

Дорога уличная грунтовая (х.Ленинский, ул.Заветная)

Дорога уличная грунтовая (п.Комсомольский, ул.Заречная)

Дорога уличная грунтовая (п.Комсомольский , ул.Широкая).


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по содержанию внутрипоселковых дорог
	
	107351,20
	3548,80
	

	
	

	
	Глава Фомино-Свечниковского
сельского поселения 

_____________С.Н.Гаврилов


	 Директор ГУПРО «Кашарское ДРСУ»
                 _
            ______________В.В.Шуба


Приложение № 2
к Муниципальному контракту
№____от ____2014г

График

На   выполнение  работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Фомино-Свечниковского сельского поселения.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Сумма, руб.
	Сроки выполнения

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Содержание   автомобильных дорог общего пользования местного значения Фомино-Свечниковского сельского поселения 
	 110900,00
	С момента подписания
	по 31.10.2014г.


	Муниципальный заказчик:

Администрация Фомино-Свечниковского
сельского поселения  

Глава Фомино-Свечниковского

сельского  поселения 

________________________ С.Н.Гаврилов
МП             Подпись
	Подрядчик:

ГУПРО « Кашарское ДРСУ»
Директор ГУПРО «Кашарское ДРСУ»
  ___________________В.В.Шуба

МП     Подпись

МП             Подпись 
	Подрядчик:

Наименование должности

уполномоченного лица
________________________Ф.И.О.

МП             Подпись


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	рабочих-строителей

	
	
	
	машинистов

	
	
	
	на единицу
	Всего

	
	
	11
	12

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	0,044
	7

	
	
	
	 
	 


	Приложение 3                                                                                                                         
  УТВЕРЖДАЮ:
                                                                               Глава Фомино-Свечниковского  
                                                                                 сельского    поселения

                                                                                                                             ___________________  С.Н.Гаврилов

	
	
	                                                                          ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Содержание автомобильных дорог Фомино-Свечниковского сельского поселения.
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	111600
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	№пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм
	Кол.
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб
	Затраты труда ч/ч

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Всего
	в т.ч.оплата труда
	Экспл. маш.
	рабочих-строителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	BpCHиPc01-004-1
	Планировка грунтовых дорог
	1 км прохода
	100,26
	89,9
	89,9
	9013
	 
	9013
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	16,94
	
	
	1698
	0,31
	31

	2
	ВpCРbPc01-002-1
	Подсыпка дороги, расстояние перемещения грунта до 10 м.
	100 м3
	13,1
	214
	214
	2803
	 
	2803
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	58,49
	
	
	766
	1,07
	14

	3
	ВpCHиPc01-001-1
	Разравнивание грунта автогрейдером толщиной слоя 10 см ( в плотном теле)
	1000 м2
	1,31
	18460,9
	60,9
	24184
	 
	80
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	11,48
	
	
	15
	0,21
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	0
	 
	 

	Итого 
	36000
	0
	11896
	 
	 

	
	
	
	2479
	 
	45

	Накладные расходы 81%(от 2404 № 1,2,3)
	2008
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль 40% (от  2404 № 1,2,3)
	992
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	39000
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО 
	39000
	0
	11896
	 
	0

	
	
	
	2479
	 
	45

	  в том числе по тек. ценам       0
	0
	 
	24791
	 
	 

	Итого по ценам 2003 г 
	39000
	 
	 
	 
	 

	Индекс -дефлятор 2,425
	94575
	 
	 
	 
	 

	Итого
	94575
	 
	 
	 
	 

	С понижающим коэфициентом 1
	94576
	 
	 
	 
	 

	НДС 18%
	17024
	 
	 
	 
	 

	Всего
	111600
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил :                                                                                                                  Проверил:    


	
	

	
	
	


  РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на содержание внутрипоселковых  автомобильных дорог  Фомино-Свечниковского сельского  поселения Кашарского района Ростовской области 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13 января 2012г. №12  «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»:
- норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения  V категории в размере           (на 1 км в ценах 2014 года) составляет 820,61 тыс. рублей

- коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ и расчетная нормативная стоимость работ по содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям:

	Категории автомобильных дорог
	Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

	I
	2,03

	II
	1,28

	III
	1,14

	IV
	1,05

	V
	1


1.Расчет нормативной стоимости (далее – Рн) содержания внутрипоселковых автомобильных дорог  Фомино-Свечниковского  сельского поселения в ценах 2014 года:

	Категории автомобильных дорог
	Норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог 
	Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ
	Протяженность автомобильных дорог, км
	Расчетная нормативная (Рн) стоимость работ по содержанию автомобильных дорог, 

тыс. рублей

	
	
	
	
	

	V 
	820,61
	1.00
	20,25
	16617,35

	Всего:
	
	
	20,25
	16617,35


2. Определение поправочного коэффициента (далее – Кп) стоимости выполнения работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог  Фомино-Свечниковского сельского поселения в 2014 году: Кп = Об / Рн = 0,00672
3. Расчетная стоимости (далее – Р) содержания внутрипоселковых автомобильных дорог Фомино-Свечниковского сельского поселения в ценах 2014 года:

	Категории автомобильных дорог
	Расчетная нормативная (Рн) стоимость работ по содержанию автомобильных дорог, тыс. рублей
	Поправочный коэффициент (Кп) стоимости выполнения работ в 2013 году
	Расчетная стоимость (Р) работ по содержанию автомобильных дорог, тыс. рублей

	
	
	
	

	V 
	16617,35
	0,00672
	111,6


4. Расчетная стоимость (Р1км) содержания 1 км внутрипоселковых автомобильных дорог  Фомино-Свечниковского сельского поселения в ценах 2013 года:

	Категории автомобильных дорог
	Расчетная  стоимость (Р) работ по содержанию автомобильных дорог, рублей
	Протяженность автомобильных дорог, км
	Расчетная стоимость (Р1км) работ по содержанию автомобильных дорог, рублей

	V 
	111,6
	20,25
	5511


5. Расчет объема финансирования на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  Чертковского сельского поселения:

	Категории автомобильных дорог
	Расчетная (Р1км) стоимость работ по содержанию автомобильных дорог, рублей
	Протяженность автомобильных дорог, км
	Стоимость работ по содержанию автомобильных дорог, рублей

	V 
	5511
	20,25
	111600

	Всего по  Фомино-Свечниковскому  сельскому поселению:
	20,25
	111600


Начальная (максимальная) цена контракта на содержание внутрипоселковых муниципальных автомобильных дорог  Фомино-Свечниковского сельского поселения Кашарского района Ростовской области составляет 111600,00 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот ) рублей.
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                             

        РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОМИНО-СВЕЧНИКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2012                                             № 9                                          х.Вишневка 

Об  утверждении нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и правил расчета размера 
ассигнований бюджета поселения на 2012 -2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», Областным законом от 21.03.2008 № 5-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области», в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области  № 12 от 13.01.2012 г. «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт , содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения V категории в размере (на 1 км в ценах 2012 года):

13 697,78 тыс. рублей – на капитальный ремонт;

4 334,44 тыс. рублей – на ремонт;

820,61 тыс. рублей – на содержание.
1.2. Правила расчета размера ассигнований бюджета поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения всех категорий для формирования расходов бюджета Фомино-Свечниковского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению № 1.

          1.3. Расчет размера ассигнований из бюджета  сельского поселения на содержание дорог Фомино-Свечниковского сельского поселения согласно приложению № 2.

 2. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на очередной финансовый год и плановый период применяются поправочные коэффициенты:

2012 год – 0,0065;

2013 год – 0,0065;

2014 год – 0,0065.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Фомино-Свечниковского

сельского поселения                                                          В.И. Иванов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Фомино-Свечниковского  сельского поселения от 28.02.2012 № 9 
ПРАВИЛА

расчета размера ассигнований бюджета поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения всех категорий для формирования расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (на 1 км в ценах 2012 года), установленные постановлением Администрации Фомино-Свечниковского  сельского поселения, применяются для формирования расходов бюджета поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного (далее - дороги) на очередной финансовый год и плановый период.
      2.  В зависимости от категории дорог и индекса-дефлятора на соответствующий   год  применительно  к  каждой  автомобильной  дороге определяются приведенные    нормативы   (Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив.сод.),  рассчитываемые по формуле

                   Н прив.      = Н x К деф. x К кат.,

    где Н  -  установленный  норматив  финансовых  затрат  на  капитальный ремонт, ремонт, содержание 1 км дорог V категории;

    К деф. -   применяемый  индекс  потребительских   цен,   согласованный коллегией Администрации Ростовской области и учитываемый  при формировании бюджета поселения  на  соответствующий  финансовый  год и  плановый период;

    К кат. - коэффициент, учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ по капитальному   ремонту,   ремонту,   содержанию   дорог  по соответствующим категориям, согласно таблице.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ

СТОИМОСТИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ

И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ

	Вид работ
	Категории дорог

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Содержание         
	3,67
	1,82
	1,66
	1,46
	1

	Ремонт             
	2,91
	1,52
	1,46
	1,37
	1

	Капитальный ремонт 
	2,03
	1,28
	1,14
	1,05
	1


3. Определение размера ассигнований из бюджета поселения на капитальный ремонт и ремонт дорог осуществляется по формулам:

                    А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L  кап. рем.,

     где А кап. рем. -  размер ассигнований  из  бюджета поселения  на выполнение работ по капитальному ремонту дорог каждой категории (тыс. рублей);

    Н прив. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту дорог каждой категории (тыс. рублей);

    L кап. рем.- протяженность дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в планируемом периоде, утвержденная Главой Фомино-Свечниковского сельского поселения.

                      А рем.    = Н прив. рем.  x L рем.   ,

   где А рем. -  размер  ассигнований  из  бюджета поселения на выполнение работ по ремонту дорог каждой категории (тыс. рублей);

    Н  прив.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту дорог каждой категории (тыс. рублей);

    L рем.- протяженность дорог каждой категории, подлежащих ремонту в планируемом периоде, утвержденная Главой Фомино-Свечниковского сельского поселения.

Размер ассигнований из бюджета поселения на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям дорог, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета поселения на содержание дорог осуществляется по формуле

                    А сод. = Н прив. сод.  x L х К сод.,

    где А сод. - размер  ассигнований  из бюджета поселения на выполнение работ по содержанию дорог каждой категории (тыс. рублей);

    Н прив. сод.   -  приведенный  норматив  финансовых  затрат  на работы по содержанию дорог каждой категории (тыс. рублей);

    L - протяженность дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего  планируемому  периоду, по  данным  государственного статистического  наблюдения, с учетом  ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года,   предшествующего планируемому (км);

    К сод. -  поправочный  коэффициент,  применяемый  при  расчете  размера ассигнований  бюджета поселения   на  содержание    дорог на очередной финансовый год и плановый период,    установленный    постановлением Администрации Фомино-Свечниковского  сельского поселения.

Размер ассигнований из бюджета поселения на выполнение работ по содержанию дорог определяется как сумма ассигнований из бюджета поселения на выполнение работ по содержанию дорог по всем категориям дорог.

5. Формирование расходов бюджета поселения на капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог на соответствующий период осуществляется исходя из размера ассигнований, определенных в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил.

Глава Фомино-Свечниковского

сельского поселения                                                         В.И. Иванов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Фомино-Свечниковского  сельского поселения от 28.02.2012 № 9 
Расчет размера ассигнований из бюджета  сельского поселения на содержание дорог Фомино-Свечниковского сельского поселения 

А сод. = Н прив. сод.  x L х К сод. 

108,0 тыс.руб.= 820,61 тыс.руб. х 20,25 км. х 0,0065, где 

Н прив.сод. – 820,61 тыс.руб. -  норматив утвержден подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления  Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 28.02.2012 г № 9. ( в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 г № 12 норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения V категории ( на 1 км в ценах 2012 года) составляет 820,61 тыс. руб.) 

L -   20,25 км. -   Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Фомино-Свечниковского сельского поселения 
К сод. -  поправочный  коэффициент:  108,0 тыс. руб.: 20,25 км: 820,61тыс. руб. = 0,0065
 на  2012 год -0,0065

 на  2013 год -0,0065

 на 2014 год -0,0065 

Поправочный коэффициент, применяемый при расчете размера ассигнований бюджета поселения на содержание дорог на очередной финансовый год и плановый период, установлен пунктом 2 настоящего  постановления Администрации Фомино-Свечниковского сельского поселения от 28.02.2012 г № 9.

Глава Фомино-Свечниковского

сельского поселения                                                                             В.И.Иванов
