     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                         СОГЛАСОВАНО

Глава Фомино-Свечниковского                                                                                                                                          

сельского поселения  

________________С.Н.Гаврилов                                                                                                                             ____________Г.А.Пархоменко       

«____»  _________2014г                                                                                                                                                 «____» ____________2014г

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на 2014 год по объекту :

на капитальный ремонт Мемориала погибшим воинам в Великой Отечественной войне по ул.Молодежная, х.Вишневка, Фомино-Свечниковское сельское поселение, Кашарский район, Ростовская область
Составил в ценах по состоянию на ______г.

	Номер

по 

порядку
	Номера сметных расчетов и смет

обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Стоимость , руб
	Общая стоимость, руб

	
	
	
	строительных
работ
	монтажных
работ
	оборудования,
мебели,

инвентаря
	прочих затрат
	

	1


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ТЕРp68-12-05
	Разработка покрытий и оснований цементно-бетонных 0,89(100 м3 конструкций)
	2224
	
	
	
	2224

	2.
	ТЕР11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 
1,78(100 м2 покрытия).
	16477
	
	
	
	16477

	3
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	18700

	4
	
	Накладные расходы 95% от ФОТ
	
	
	
	
	1891

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	5
	
	Плановые накопления 50% 

от ФОТ
	
	
	
	
	995

	6
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	21586

	7
	МДС 81-1.99
	Резерв на непредвиденные работы и затраты (%=2)

(При неоходимости)
	
	
	
	
	432

	8
	
	Всего по сводному сметному расчету в ценах 2000 г.
	
	
	
	
	22018

	9
	Письмо министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО от 03.12.2013г № 26/7146
	СМР ск=5,98
Корректирующий индекс-0,95 (прочие  объекты)

(Заполняется, если заключение экспертизы получено до 02.2011 года)
	
	
	
	
	125084

	10
	
	НДС 18%
	
	
	
	
	22515

	11
	
	Итого в текущих ценах с НДС
	
	
	
	
	147599

	12
	Решение коллегии
Администрации

РО от 08.08.2011 № 75
	Всего с коэффициентом «безусловной упреждающей экономии» -0,97
	
	
	
	
	143171


Составил  ________________________
Проверил ________________________

